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ZMLUVA O DIELO 

číslo zmluvy Objednávateľa: 4/2022  
číslo zmluvy Zhotoviteľa: 6/6/2022  

 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte 

aj „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) 

(ďalej aj „zmluva“) 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

So sídlom: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 

Zastúpený: Bc. Jozef Jany, konateľ 

IČO: 46 313 834 

DIČ:    2023319364 

IČ DPH: SK2023319364  

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

 pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu IBAN: SK1111110000001140497009 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27969/T 

Tel:  +421 31 552 76 39 

e-mail:  info@municipal-ds.sk 

Ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: FROST - service s.r.o.  

So sídlom: Púchovská č. 118, 020 61 Lednické Rovne  

Zastúpený: Peter Slabý, konateľ 

 Miroslav Barek, konateľ 

IČO: 31645640 

DIČ: 2020442204 

IČ DPH: SK2020442204 

Bankové spojenie: XXXXXXX XXXXXXXXX XX 

Číslo účtu IBAN:  XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX 

Zapísaný v Obchodnom registri OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3288/R 

Tel:   042/4693883 

e-mail:   frost.service@frostservice.sk 

Ďalej len „Zhotoviteľ“ 
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II. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom: 

Zimný štadión, stavebnotechnologická časť – chladenie (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých 

podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 30/2022 pod. zn. 8261-WYP zo dňa 01.02.2022.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo, v súlade s projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou projektovou 

kanceláriou AS PROCECT CZ s.r.o., so sídlom: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřmov, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 zmluvy, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu 

stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným 

úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 

diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

2.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, tvoria súčasť 

projektu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, kód výzvy: 

2021/004. 

 

III. Miesto a čas vykonania diela 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a 

odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

3.2. Miesto realizácie diela: k.ú. Dunajská Streda, parcely č. 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1774/2. 

3.3. Termíny realizácie diela: 

• Začiatok realizácie: do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní 

odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi 

zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. 

Plnenie však nezačne skôr ako ukončenie etapy č. 1, t. j. stavebných prác. 

• Dokončenie realizácie: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.  

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 

2 tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

Objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

Počet stanovených kalendárnych dní Zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti 

postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku 

vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy. 

Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme 

začínajú plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končí sa dňom 

protokolárneho odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. 

3.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany Zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 

Objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti 

nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek 
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udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 

odovzdania diela písomne oboznámiť Objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom 

denníku (písomne na adresu Objednávateľa). 

 

IV. Cena za dielo 

4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s 

ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom 

výkaze výmer) vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

4.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.1. určená vo výške:  

Cena bez DPH  699.350,00 EUR 

DPH vo výške 20% 139.870,00 EUR 

Cena s DPH  839.220,00 EUR 

(slovom:    osemstotridsaťdeväťtisícdvestodvadsať EUR a 0/100 centov). 

4.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, 

projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, 

ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu 

zmluvy, tak aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer, tak aby bolo dielo 

skolaudovateľné. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu 

výmer (naviac práce) z dôvodu, ktoré Zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto naviac práce vykonané 

na základe dodatku k tejto zmluve uzavretého v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

V. Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.  

5.2. Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie realizácie diela na základe faktúry. Zhotoviteľ môže faktúru 

vystaviť mesačne, pričom prvú faktúru môže vystaviť po prestavaní min. 50 % ceny diela. 

Podkladom pre faktúry sú Zhotoviteľom predložené a určeným zástupcom Objednávateľa 

písomne odsúhlasené súpisy skutočne zrealizovaných prác (ďalej len „súpis prác“). 

5.3. Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis 

vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a 

zástupcom Zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, 

vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinový zúčtovacích sadzieb a 

ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných 

prác podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa, stavebným dozorom a oprávnenou osobou 

Objednávateľa (technickým dozorom Objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že 

fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou 

zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. 

Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v 

jednotkových množstvách a jednotkových cenách. 

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje: 

• označenie faktúry a jej číslo, 

• špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu 

položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe 
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ako súpis prác, 

• špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa), 

• číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN, 

• špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude 

obsahovať nesprávne uvedené údaje je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na 

prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 

5.3.2. Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, 

položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s 

označením, pečiatkou, podpisom Zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru 

Objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatkou na každom liste súpisu, je povinný aj 

predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela 

vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu. 

5.3.3. Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť 

Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 

5.4. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 

5.5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľom. Lehota splatnosti 

faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po dní v ktorej bola faktúra doručená Objednávateľovi. 

5.5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa a z 

fondu na podporu športu, výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry, číslo: 2021/004 preto sa zmluvné strany dohodli, že cenu za Zhotoviteľom 

fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza 

Objednávateľ aj z iného fondu,  ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a 

riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného 

prostriedku (ďalej len „NFP“). Neoprávnené výdavky budú hradené z vlastných finančných 

prostriedkov Objednávateľa. 

5.6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude 

podstatne porušovať zmluvné povinnosti Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na 

doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

5.8. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry 

celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v 

zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v 

odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok Zhotoviteľ vystaví do 30 

kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej 

faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených 

faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie 

naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom 

odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných. 
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VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 kalendárnych dní od 

vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní 

staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, 

ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu 

diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah 

odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, 

sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov Zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). 

Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú 

zahrnuté v cene diela, a teda Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, 

že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, Zhotoviteľ ich na základe 

odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.  

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od Objednávateľa stavebné povolenia a 

všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 

proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 

tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na 

majetku Objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení 

škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného 

stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, 

pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ 

oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase 

poškodenia. 

6.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 

Objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 

podľa príslušných právnych predpisov. 

6.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov 

a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v 

prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na 

svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to 

najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy. 

6.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 

opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú 

škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k 

stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby 

nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 

6.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 

materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 

stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku. 

6.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych 

sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 

komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia stavby. 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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6.10. Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných 

predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného 

zákona. 

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické 

podmienky vyžadujú skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. 

Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii 

diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ 

povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že 

práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade 

rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko 

projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru. 

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na 

povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 

ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení. 

6.13. Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – stavebný 

dozor, projektant a autor projektu. 

6.14. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia 

o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a 

merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení 

odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému 

konaniu a pod. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 

46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky 

skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho 

stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského 

dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník 

počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných 

prác a odovzdania diela. 

6.16. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. 

Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 

stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca 

Zhotoviteľa projektu stavby. 

6.17. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa 

o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 

6.18. Za celý priebeh výstavby bude za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník a to:  

6.18.1. zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za 

vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, číslo 

osvedčenia: XXXXXXXXXXXXXXXXX – Pozemné stavby, inžinierske stavby – potrubné a iné 

líniové stavby (mieste rozvody) . 

6.19. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

najneskôr päť (5) dní pred zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia v percentách, ktorý má v 
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úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom), navrhovaných nových subdodávateľov 

(vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia. 

6.20. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska 

projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, 

aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 

6.21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí 

Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet 

odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS.  

6.22. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 

kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená 

osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky. 

6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude 

znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom 

predloží doklad Objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať 

množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s 

tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité 

resp. aj na iné objekty Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich 

ďalším nakladaním. 

6.24. Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou 

stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a 

dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to na výšku škody rovnajúcu sa minimálne cene za 

dielo.  

6.25. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o 

všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, 

konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam 

subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

6.26. Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo 

formáte MS Excel) ako aj predložiť' v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu 

tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 

6.27. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. 

Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 

stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca 

zhotoviteľa projektu stavby. 

 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 

dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej 

lehote. 

7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 

povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli Objednávateľovi 
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počas realizácie diela odovzdané a to najmä : 

• stavebné denníky, 

• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, 

• osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 

• doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

• opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných 

konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 

• projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v 

dvoch vyhotoveniach. 

7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ 

nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2. 

7.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého 

pripraví zhotoviteľ, účasť Objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných 

dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a 

lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť diela 

preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 

Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 

diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

7.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade 

so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a 

plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 

VIII.  Zodpovednosť za vady a záručná doba 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so 

záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k 

zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy 

o dielo. 

8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o 

dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v 

kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely 

odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ 

povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2. 

8.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V 

záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú 

obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je 

minimálne 24 mesiacov. 

8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu 

vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

8.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
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8.6. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez 

zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej 

rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom 

ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne 

informovať. 

8.7. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady 

vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o 

vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 

zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 

predĺženie týka. 

8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých 

podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 

odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 

8.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek 

tomu, že ich uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ 

právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 

IX. Sankcie 

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 

termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v 

dohodnutom termíne. 

9.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 

bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za 

každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu 

škody spôsobenej porušením povinnosti uvedenej v tomto bode. 

9.3. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela bude Zhotoviteľ oprávnený 

účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý 

deň omeškania. 

9.4. V prípade, ak z viny Zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že Objednávateľovi nebude 

vyplatený nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu na dielo, bude sa 

postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.5. V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 9.4 podľa tejto 

zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň 

omeškania 

9.6. V prípade, ak Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 

zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa Zhotoviteľ zaväzuje 

vykonávať  činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto 

kľúčových odborníkov, prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval 

splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. 

V prípade potreby alebo požiadavky Objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. 
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V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia tých pôvodných 

uvedených v ponuke Zhotoviteľa, spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci 

preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 

1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní pre daného kľúčového odborníka. V prípade zmeny 

kľúčového odborníka za podmienok stanovených v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvárať 

dodatok k tejto zmluve. V prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu 

Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 

a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 

 

X. Osobitné ustanovenia 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

• Písomnou dohodou zmluvných strán, 

• Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán. 

10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane.  

10.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení 

aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

• v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu 

prác o viac ako 30 dní, 

• v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 

10.4. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú 

vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 

strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu 

vykonaného diela). 

10.6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia“), vrátane ich 

zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas 

realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od 

Objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu 

Objednávateľa. 

 

XI. Výkonová zábezpeka 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný Výkonovú zábezpeku predložiť, po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to 

11.1.1. úhradou – zložením finančných prostriedkov vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH t.j. 

34.968,00 EUR (slovom: tridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatosem eur) na účet 

Objednávateľa alebo 

11.1.2. Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá 

bude vystavená vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH, t.j. 34.968,00 EUR (slovom  

tridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatosem eur) v prospech Objednávateľa a ako jediná 

podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie v súlade s 

bodom 11.2. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi prináležia úroky 

z výkonovej zábezpeky, ak ich banka poskytne. 
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11.2. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia 

do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného 

rozhodnutia, a to v prípade ak: 

11.2.1. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných 

pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

11.2.2. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky Objednávateľa 

vyplývajúcej z tejto zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým 

zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky 

zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať 

Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom 

zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené 

a všetky vady odstránené. 

11.4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči Zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle 

Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich 

prípadoch: 

a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v 

predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže Objednávateľ požadovať plnú 

čiastku Výkonovej, 

b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď 

odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy. 

c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od Objednávateľa, 

ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo 

d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo 

podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo 

nie. 

11.5. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky podľa bodu 11.1, a to 

najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.  

11.6. Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma 

(škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania 

Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý Objednávateľ nemal nárok. 

11.7.  

11.7.1. Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne: 

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po 

vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom, 

b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po 

uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou 

na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má 

zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.  

11.7.2. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom 

rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich 

zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú 

zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby. 
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XII. Vymedzenie niektorých pojmov 

12.1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 

a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a 

predpismi. 

12.2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.  

12.3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za 

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

 

XIII. Záverečné ustanovenia 

13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo 

budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom 

nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené 

príslušným súdom SR, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného 

zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Týmito 

predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo. 

13.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 

stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k 

návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) 

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  

13.3. Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť.  

13.4. Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „register“), pričom sa zaväzuje byť zapísaný ako partner verejného sektora v registri 

po celú dobu trvania zmluvy, záruky vrátane času potrebného na uvoľnenie peňažnej zábezpeky. 

Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa 

po celú dobu trvania zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho 

subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorazovo 

poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000,- Eur (slovom: stotisíc Eur) alebo v 

úhrne prevyšujúce sumu 250 000,- Eur (slovom: dvestopäťdesiattisíc Eur) v kalendárnom roku, 

ak ide o opakujúce sa plnenie, zapísaní a budú zapísaní v registri. 

Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný 

túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 

subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 6.19 tejto zmluvy a ak má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 

ZoVO.  

13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia. 

13.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. 

13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
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obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 

a vážneho súhlasu ju podpísali. 

13.8. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Harmonogram  

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov - neaplikuje sa, Zhotoviteľ nebude využívať 

subdodávateľov. 

Príloha č. 4 – Poistná zmluva Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní 

diela  

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 6 – Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom 

Príloha č. 7 – Ponuka Zhotoviteľa/ Návrh na plnenie kritérií 

 

XIV. Odkladacie podmienky 

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej 

zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky 

podľa článku 14.2. zmluvy.  

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu verejného obstarávania a 

finančných prostriedkov poskytovateľom. Táto podmienka sa považuje za podmienku 

odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. 

14.3. Pokiaľ nebudú úspešne zrealizované stavebné práce v rámci etapy č. 1, Objednávateľ nemá 

povinnosť vyzvať Zhotoviteľa k plneniu v zmysle tejto zmluvy. 

 

V Dunajskej Strede, dňa: V Lednických Rovniach, dňa:  

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

 

......................................... .................................................... 

Bc. Jozef Jany, konateľ Peter Slabý, konateľ  

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.      FROST - service, s.r.o. 

  

 

 



 

Príloha č. 1 – Výkaz výmer  
 

Názov položky MJ Množstvo Cena za MJ Celkom v EUR 

bez DPH 

Demontáže 12 500,00 € 

demontáž stávajícího železobetonového záklopu technologického kanálu 

včetně odvozu stavební suti 

 
ks 

 
1,00 

 
9 500,00 € 

 
9 500,00 € 

demontáž stávajících mantinelů ks 1,00 3 000,00 € 3 000,00 € 

Konstrukce zámečnické 14 500,00 € 

Zakrytí kanálu slzičkovým plechem s nosnými profily a lemováním žárově 

pozinkovámo 

 
ks 

 
1,00 

 
14 500,00 € 

 
14 500,00 € 

Strojovny 180 650,00 € 

 
Zdroj chladu s hydraulickým modulem, chladicí výkon 400 kW, EER=1,68, - 8°C/-12°C, 

etylenglykol 35%, elektrický příkon 260 kW, hladina akustického tlaku 55 dB (10m), 

vyrovnávací nádoba o objemu 1500 l, rekuperace tepla 

sloužící k ohřevu vody pro rolbu, včetně chladiva R410a 

 
 
 
 
ks 

 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 

158 500,00 € 

 
 
 
 

158 500,00 € 

 
Zásobník teplé vody 1000 litrů/PN10; vnitřní výměník tepla o ploše 9 m2 

 
ks 

 
1,00 

 
2 850,00 € 

 
2 850,00 € 

Montáž soubor 1,00 15 500,00 € 15 500,00 € 

Uvedení zdroje chladu do provozu soubor 1,00 1 950,00 € 1 950,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 1 850,00 € 1 850,00 € 

Armatury 3 155,00 € 

 
Automatický odvzdušňovací ventil mosazný 1/2"; PN14; svislý; zpětný ventil 

 
ks 

 
2,00 

 
15,00 € 

 
30,00 € 

Kulový kohout mosazný pochromovaný 6/4"; PN35; vnitřní/vnitřní ks 4,00 35,00 € 140,00 € 

Teploměr D63; zadní vývod; (0 až 120)°C; jímka 1/2" 50mm ks 2,00 15,00 € 30,00 € 

Manometr D63; spodní vývod; (0 až 10) Bar ks 1,00 15,00 € 15,00 € 

Kohout tlakoměrový uzavírací G1/2" / G1/2"L ks 1,00 25,00 € 25,00 € 

Pojistný ventil 1"; otevírací tlak 3 Bar ks 1,00 45,00 € 45,00 € 

Uzavírací klapka regulační DN150; PN10/PN16; kvs 3550; motýl: nerez; 

manžeta: EPDM; těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr 

 
ks 

 
2,00 

 
385,00 € 

 
770,00 € 

Montáž soubor 1,00 1 850,00 € 1 850,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 250,00 € 250,00 € 

Rozvod potrubí 25 595,00 € 

Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D50 bm 30,00 25,00 € 750,00 € 

Potrubí plastové PE100 D160 bm 20,00 85,00 € 1 700,00 € 

Rozdělovač a sběrač D160 včetně kulových kohoutů pro připojení 

trubkovnice 

 
bm 

 
29,00 

 
755,00 € 

 
21 895,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 1 250,00 € 1 250,00 € 

Izolace tepelné 900,00 € 

Izolace ze syntetického kaučuku návleková 50/13 mm bm 30,00 15,00 € 450,00 € 

Montáž soubor 1,00 350,00 € 350,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 100,00 € 100,00 € 

Náplně 25 850,00 € 

Nemrznoucí směs na bázi etylenglykolu; 35% roztok; bod tuhnutí -19°C; 

mechanické vlastnosti (při teplotě +20°C): hustota= 1054 kg/m3; viskozita 2,55 cP; 

měrná tepelná kapacita= 3560 J/kgK 

m3 15,00 1 300,00 € 19 500,00 € 

Přepravní kontejner 1000 litrů ks 15,00 150,00 € 2 250,00 € 

Montáž soubor 1,00 2 850,00 € 2 850,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 1 250,00 € 1 250,00 € 

Ledová plocha 327 810,00 € 

Plastový rošt, nerezové vlnovcové potrubí průměru 20 mm, včetně montáže m2 1520,00 190,00 € 288 800,00 € 

Platový sportovní povrch m2 1520,00 23,00 € 34 960,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 4 050,00 € 4 050,00 € 

Mantinely 91 350,00 € 

Mantinely včetně montáže viz technická specifikace soubor 1,00 89 000,00 € 89 000,00 € 

Přesun hmot kpl 1,00 2 350,00 € 2 350,00 € 

Vedlejší náklady 17 040,00 € 

Stavební přípomoce h 40,00 45,00 € 1 800,00 € 

Koordinační činost zhotovitele h 80,00 35,00 € 2 800,00 € 

Provozní zkouška zařízení h 36,00 25,00 € 900,00 € 

Odvzdušnění soustavy h 36,00 25,00 € 900,00 € 

Proplach soustavy h 36,00 30,00 € 1 080,00 € 

Tlaková zkouška h 36,00 35,00 € 1 260,00 € 

Značení potrubních tras a armatur soubor 1,00 550,00 € 550,00 € 

Zařízení staveniště soubor 1,00 1 550,00 € 1 550,00 € 

Mimostaveničtní přeprava soubor 1,00 3 550,00 € 3 550,00 € 

Revize tlakových nádob soubor 1,00 850,00 € 850,00 € 

Revize elektrických zařízení soubor 1,00 550,00 € 550,00 € 

Předávací dokumentace soubor 1,00 1 250,00 € 1 250,00 € 

Celkom v EUR bez DPH 699 350,00 € 



 

 

 

Príloha č. 2 – Harmonogram

 

  

 

Názov diela: Zimný štadión, stavebnotechnologická časť – chladenie 

Zhotoviteľ : FROST-service, s.r.o., Lednické Rovne

P.č. Dodávky a montáže

1. KT 2. KT 3. KT 4. KT 5. KT 6. KT 7. KT 8. KT 9. KT 10. KT 11. KT 12. KT 13. KT 14. KT 15. KT 16. KT 17. KT

1. Zaslanie v ýzv y  na realizáciu diela

2. Objednanie chladiacej jednotky

3. Prev zatie stav eniska

4 Demontáž kry tia rozv odov ého kanála odv oz sute

5 Demontáž stáv ajúceho mantinelov ého hrdenia

6 Drobné stav ebné úprav y

7 Dodáv ka a montáž rozdelov ača - zberača

8 Dodáv ka a montáž plastov ého roštu a nerozov ého potrubia

9 Dodáv ka a montáž zdroja chladu

10 Tlakov é skúšky  potrubí a zariadení chladenia

Dodáv ka a montáž náplne gly kolu

11 Dodáv ka a montáž tepelných izolácii

12 Dodáv ka a montáž mantinelov , prekry tia rozv od. kanála

13 Dodáv ka a montáž elektroinštalácie

14 Komplexné skúš. zariadenia - skúšobná prev ádzka, rev ízie

15 Preberacie konanie

KT - Kalendárny týždeň



 

 

 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

Neaplikuje sa. Zhotoviteľ nebude využívať subdodávateľov. 

  



 

 

 

Príloha č. 4 – Poistná zmluva Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní diela  

Samostatná príloha 

  







 

 

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia 

Verejne dostupné na profile Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze:  

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3199156  

  



 

 

Príloha č. 6 – Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom 

Verejne dostupné na profile Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze:  

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3199156 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3200444 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3201309 

 

  



 

 

 

Príloha č. 7 – Ponuka Zhotoviteľa/ Návrh na plnenie kritérií 

 

 Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 
Zväzok V. Súťažných podkladov – Formuláre k ponuke  
Zimný štadión, stavebno-technologická časť – chladenie 

 

Strana 1 z 1 

 
 FORMULÁR Č. 8 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

ZIMNÝ ŠTADIÓN, STAVEBNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ – CHLADENIE 

Uchádzač / skupina dodávateľov: FROST – service, s.r.o 

   
Je uchádzač platiteľom DPH 
v Slovenskej republike? Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

☒ ÁNO              ☐ NIE 
Najnižšia celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, 
vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) 
desatinné miesta 

 
 

 

Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH1  699 350,00 EUR 

DPH v EUR (20%) 139 870,00EUR 

Cena spolu s DPH 839 220,00EUR 

 
 
  

 
 
 
 
 
V Lednických Rovniach, dňa 11. 3. 2022 

 
 
 
 
 

................................................. 
Peter Slabý – konateľ spoločnosti 
FROST – service, s.r.o 

2 
 

 
1 Uvedená cena musí zodpovedať celkovej cene za predmet zákazky uvedenej vo výkaze výmer. 
2 Oprávnená osoba uchádzača, t.j. jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iný zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. Uchádzač ďalej vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. 
Uchádzač si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto vyhlásení (vylúčenie zo súťaže, 
prepadnutie zábezpeky ak bola vyžadovaná), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vyhlasovateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike 


